



REGIONE SICILIA
COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE
PROVINCIA DI PALERMO



PROGETTO ESECUTIVO (ART.23 D.LGS 50/2016)

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CIMITERO

ELABORATO:

ALL. G

QUADRO ECONOMICO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Angelo Curcio

IL R.U.P.:

RESPONSABILI COMMESSA:

Progettista

Geom. Angelo Curcio

Calcolista delle strutture

Ing. Massimiliano Mobilia



M. Mobilia

VISTO IL SINDACO:

ELENCO REVISIONI PROGETTO

revis.	data	descrizione	emesso	verificato
00	..	PRIMA EMISSIONE
01				
02				
03				
04				

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CIMITERO
QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO

A	LAVORI		<u>148.219,99</u>
	così distinti:		
	A.1 Lavori soggetti a ribasso	118.963,24	
	A.2 Costo della manodopera soggetto a ribasso	25.915,89	
	A.3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	3.340,86	
	Riepiogo lavori:		
	Lavori soggetti a ribasso		144.879,13
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		3.340,86
B	SOMME A DISPOSIZIONE		<u>81.780,01</u>
	così distinte:		
	B.1 IVA al 22% sui lavori	32.608,40	
	B.2 Incentivo per funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50/2016 (2%)	2.964,40	
	B.3 Rimborso spese redazione calcoli statici dipendente al P.A. incluso oneri	2.400,00	
	B.4 Studio geologico al netto del ribasso d'asta, incluso IVA ed oneri	2.000,00	
	B.5 Direzione Lavori, mis. e cont., C.S.E., C.R.E., incluso IVA ed oneri, a base d'asta	20.653,97	
	B.6 Collaudo statico incluso IVA ed oneri, a base d'asta	5.345,73	
	B.7 Per oneri di conferimento a discarica IVA inclusa	9.500,00	
	B.8 Lavori in economia ed imprevisti	6.307,51	
	TOTALE COPLESSIVO (A+B)		<u>230.000,00</u>